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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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PAR
01 TEKENINGEN
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Vooronderzoek naar Conventionele Explosieven;

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Risicoanalyse Conventionele Explosieven;
12 EXPLOSIEVEN

Het werkterrein is (deels) verdacht van de aanwezigheid van Conventionele Explosieven (CE). Voor soort, hoeveelheid
en verschijningsvorm van de vermoede Conventionele Explosieven en de omvang van het verdacht gebied wordt
verwezen naar het bij dit bestek gevoegde vooronderzoek.
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PAR

01

02

03

04

VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN

VEILIGHEIDSASPECTEN

Explosievenaspecten en veiligheid.

Aard en mate van risico op explosieven zie paragraaf 12 van
deel 2.1

Veiligheid conform "Werkveldspecifiek Certificatieschema
voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele
Explosieven" (WSCS-OCE)

AANVULLENDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN OCE

Aanbrengen aanvullende veiligheidsmaatregelen OCE.
Aanbrengen aanvullende veiligheidsmaatregelen OCE.
Betreft door de directie op te dragen aanvullende
veiligheidsmaatregelen voor de omgeving bij opsporen van
Conventionele Explosieven

In aanvulling op maatregelen conform WSCS-OCE
Veiligheidsmaatregelen bestaande uit: ...

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden veiligheidsmaatregelen OCE.
Instandhouden veiligheidsmaatregelen OCE.
Veiligheidsmaatregelen aangebracht volgens bestekspostnr.

Verplaatsen veiligheidsmaatregelen OCE.
Verplaatsen veiligheidsmaatregelen OCE.
Veiligheidsmaatregelen aangebracht volgens bestekspostnr.

In opdracht van de directie verplaatsen tussen locaties van
aangetroffen Niet Gesprongen Explosieven

Verwijderen veiligheidsmaatregelen OCE.
Verwijderen veiligheidsmaatregelen OCE.
Veiligheidsmaatregelen aangebracht volgens bestekspostnr.

Toepassen aanvullende veiligheidsmaatregelen OCE.
Toepassen aanvullende veiligheidsmaatregelen OCE.

Betreft aanvullende veiligheidsmaatregelen voor de omgeving

bij opsporen van Conventionele Explosieven

In aanvulling op maatregelen conform WSCS-OCE
Veiligheidsmaatregelen bestaande uit: ...

Totale lengte maatregelen: ...

Met materiaal van de aannemer

Ter beschikking stellen bewaking OCE, werkdag.

Ter beschikking stellen bewaking OCE.

Betreft bewaking van het werkterrein op werkdagen buiten
werktijden van de aannemer

De bewaking draagt zorg, dat geen onbevoegden het terrein
betreden

Ter beschikking stellen bewaking OCE, zon/feestdag

Ter beschikking stellen bewaking OCE.

Betreft bewaking van het werkterrein op zon- en feestdagen
De bewaking draagt zorg, dat geen onbevoegden het terrein
betreden

OPRUIMWERKZAAMHEDEN OCE

week

keer

dag

dag

dag

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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[EN

[EEY
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Maaien gewas, OCE.

Maaien gewas.

Betreft opsporingsonderzoek verstorend gewas
Situering: ...

Betreft ruig gras

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevings-
vergunning

Inclusief acceptatiekosten

Verwijderen begroeiing, OCE

Verwijderen begroeiing.

Betreft bovengrondse delen van opsporingsonderzoek
verstorende begroeiing

Situering: ...

Karakter van de begroeiing:

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag)
Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven
maaiveld: ten hoogste 0,10 m

Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Inclusief acceptatiekosten

Schonen terrein, OCE.

Schonen terrein.

Betreft opsporingsonderzoek verstorende ongerechtigheden
Situering: ...

Terreintype: ...

Te schonen oppervlakte: ca. ..... are

Aard van het te verzamelen vuil: losliggende
opsporingsonderzoek verstorende ongerechtigheden aan de
oppervlakte

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN OCE

Aanbrengen voorziening tijdelijk veiligstellen CE.

Aanbrengen voorziening tijdelijk veiligstellen CE.

Voorziening voor het tijdelijk veiligstellen van

de situatie (VTVS) conform WSCS-OCE

Ten behoeve van het tijdelijk veiligstellen van de projectlokatie
volgens bestekspostnr(s) ....

Aanvoeren na het aantreffen van in een VTVS veilig te stellen
CE

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden voorziening tijdelijk veiligstellen.
instandhouden voorziening tijdelijk veiligstellen.
Voorziening tijdelijk veiligstellen van de situatie (VTVS)
aangebracht volgens bestekspostnr. ...

Verwijderen voorziening tijdelijk veiligstellen.
Verwijderen voorziening tijdelijk veiligstellen.
Voorziening voor het tijdelijk veiligstellen van
de situatie (VTVS) volgens bestekspostnr. ...

are

are

m3

st

dag

st

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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Toepassen voorziening tijdelijk veiligstellen CE.

Toepassen voorziening tijdelijk veiligstellen CE.

Voorziening voor het tijdelijk veiligstellen van

de situatie (VTVS) conform WSCS-OCE

Ten behoeve van het tijdelijk veiligstellen van de projectlokatie
volgens bestekspostnr(s) ....

Aanvoeren na het aantreffen van in een VTVS veilig te stellen
CE

Met materiaal van de aannemer

Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Situering: ...

Terreintype: ....

Op te nemen oppervlakte: ca. ... are

Betreft inventarisatie van alle opsporingsonderzoek
verstorende verhardingen en obstakels

Ten behoeve van het bepalen van de benodigde
opruimingswerkzaamheden

De opruimingswerkzaamheden worden verrekend op de
stelpost

Op te nemen terreinen en objecten:

Het opnemen moet worden uitgevoerd door:

Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
onderdelen

Rapportage digitaal aanleveren in PDF-formaat

DETECTIE CE

Realtime oppervlaktedetectie CE.

Realtime oppervlaktedetectie CE.

Betreft het uitvoeren van een vlakdekkende realtime
oppervlaktedetectie geschikt om de aanwezigheid van
vermoedelijke ferro CE conform het vooronderzoek vast te
stellen, zie bijlage "Vooronderzoek"

Ontgraven zie bestekspostnr(s). ...

Situering: ...

Terreintype: ...

Grootte per perceel: ...

Positiebepaling van de verdachte objecten volgens
bestekspostnr(s). ...

Met inbegrip van beoordeling en registratie van de gegevens
voor het proces-verbaal van oplevering

Actieve realtime oppervlaktedetectie CE.

Actieve realtime opperviaktedetectie CE.

Betreft het uitvoeren van een vlakdekkende actieve realtime
oppervlaktedetectie geschikt om de aanwezigheid van
vermoedelijke ferro en non-ferro CE conform het
vooronderzoek vast te stellen, zie bijlage "Vooronderzoek"
Ontgraven zie bestekspostnr(s). ...

Situering: ...

Terreintype: ...

Grootte per perceel: ...

Positiebepaling van de verdachte objecten volgens
bestekspostnr(s). ...

Met inbegrip van beoordeling en registratie van de gegevens
voor het proces-verbaal van oplevering

dag

EUR

are

are

1,00

1,00

1,00
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Non-realtime oppervlaktedetectie CE.

Non-realtime oppervlaktedetectie CE.

Betreft het uitvoeren van een vlakdekkende non-realtime
oppervlaktedetectie geschikt om de aanwezigheid van
vermoedelijke CE conform het vooronderzoek vast te stellen,
zie bijlage "Vooronderzoek"

Situering: ...

Terreintype: ...

Grootte per perceel: ...

Positiebepaling van de verdachte objecten ten opzichte van het
Rijksdriehoeknet (door middel van RD-coérdinaten) met een
afwijking van maximaal 0,05 m

Met inbegrip van beoordeling en registratie van de gegevens
voor het proces-verbaal van oplevering

Non-realtime dieptedetectie CE.

Non-realtime dieptedetectie CE.

Betreft het uitvoeren van verticale dieptedetectie in meters
diepte volgens vastgesteld grid, geschikt om de aanwezigheid
van vermoedelijke CE conform het vooronderzoek vast te
stellen, zie bijlage "Vooronderzoek"

Gerekend is met ... st boringen met een gemiddelde diepte
van...m

Situering: ...

Terreintype: ...

Grootte per perceel: ...

Criteria voor het onderzoek:

- maximale detectiediepte: ...

Positiebepaling van de verdachte objecten ten opzichte van het
Rijksdriehoeknet (door middel van RD-codrdinaten) met een
afwijking van maximaal 0,10 m

De detectie mag in verticale richting niet meer dan 2° afwijken,
gemeten met een continu registrerende hellingmeter

Met inbegrip van beoordeling en registratie van de gegevens
voor het proces-verbaal van oplevering

Non-realtime dieptedetectie CE.

Non-realtime dieptedetectie CE.

Betreft het uitvoeren van verticale dieptedetecties volgens
vastgesteld grid, geschikt om de aanwezigheid van
vermoedelijke CE conform het vooronderzoek vast te stellen,
zie bijlage "Vooronderzoek"

Situering: ...

Terreintype: ...

Grootte per perceel: ...

Criteria voor het onderzoek:

- maximale detectiediepte: ...

Positiebepaling van de verdachte objecten ten opzichte van het
Rijksdriehoeknet (door middel van RD-codrdinaten) met een
afwijking van maximaal 0,10 m

De detectie mag in verticale richting niet meer dan 2° afwijken,
gemeten met een continu registrerende hellingmeter

Met inbegrip van beoordeling en registratie van de gegevens
voor het proces-verbaal van oplevering

are

are

1,00

1,00

1,00
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Vastleggen detectiepunten realtime detectie, CE.
Vastleggen detectiepunten realtime detectie, CE.

Betreft het inmeten en vastleggen van de verdachte objecten
van realtime oppervlaktedetectie CE volgens bestekspostnr
(s). ...

Inclusief het inmeten en vastleggen van hoekpunten van
detectieverstorend(e) gebied(en)

Situering: ...

Terreintype: ...

Positiebepaling van detectiepunten ten opzichte van het
Rijksdriehoeknet (door middel van RD-coérdinaten) met een
horizontale afwijking van maximaal 0,05 m

Met inbegrip van het vastleggen van de verdachte objecten en
verstorend(e) gebied(en) op tekening ten behoeve van een
rapportage

BENADEREN, IDENTIFICEREN EN VEILIGSTELLEN CE

Benaderen vermoedelijke CE.

Benaderen vermoedelijke CE.

Betreft het benaderen, identificeren en tijdelijk veiligstellen van
de situatie bij vermoedelijke CE conform het
detectieonderzoek, zie bestekspostnr(s). ...

Situering: ...

Grondsoort: ...

Grondsoorten wel/ niet gescheiden ontgraven

Terreintype: ...

Criteria voor het onderzoek:

- maximale onderzoeksdiepte: ...

Inclusief aanvullen van de ontgravingen

Met inbegrip van beoordeling en registratie van de gegevens
voor het proces-verbaal van oplevering

Benaderen vermoedelijke CE, onder bedekking.
Benaderen vermoedelijke CE.

Betreft het benaderen, identificeren en tijdelijk veiligstellen van
de situatie bij vermoedelijke CE conform het
detectieonderzoek, zie bestekspostnr(s). ...

Inclusief opnemen en herstellen bedekking van ...

Situering: ...

Grondsoort: ...

Grondsoorten wel/ niet gescheiden ontgraven

Terreintype: ...

Criteria voor het onderzoek:

- maximale onderzoeksdiepte: ...

Inclusief aanvullen van de ontgravingen

Met inbegrip van beoordeling en registratie van de gegevens
voor het proces-verbaal van oplevering

Benaderen vermoedelijke CE, met extra maatregelen.
Benaderen vermoedelijke CE, met extra maatregelen.
Betreft het benaderen, identificeren en tijdelijk veiligstellen van
de situatie bij vermoedelijke CE conform het
detectieonderzoek, zie bestekspostnr(s). ...

Te treffen extra maatregelen: ...

Situering: ...

Grondsoort: ...

Grondsoorten wel/ niet gescheiden ontgraven

Terreintype: ...

Criteria voor het onderzoek:

- maximale onderzoeksdiepte: ...

Inclusief aanvullen van de ontgravingen

Met inbegrip van beoordeling en registratie van de gegevens

st

st

st

st

1,00

1,00

1,00

1,00
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voor het proces-verbaal van oplevering

Verwijderen en afvoeren schroot, OCE.

Verwijderen en afvoeren schroot, OCE.

Betreft niet-strategisch schroot aangetroffen bij
bestekspostnr(s). ...

Materiaal verzamelen; vrijgekomen materiaal vervoeren

naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost

BEMALING OCE

Toepassen open bemaling.

Toepassen open bemaling.

Betreft bemaling ter plaatse van te benaderen verstoringen
beneden de grondwaterspiegel

Ten behoeve van het drooghouden van de ontgraving
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen
voedingspunt

Toepassen bronbemaling.

Toepassen bronbemaling.

Betreft bemaling ter plaatse van door de directie aan te wijzen
te benaderen verstoringen beneden de grondwaterspiegel
Inclusief debietmeter

Filters handmatig aanbrengen middels spuitmethode
Verlaging van het freatisch vlak tot beneden het niveau van de
verwachte ontgravingsdiepte zoals vastgesteld door middel
van detectie

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

Verticale filters

Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te
dekken is vereist

De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen
voedingspunt

Bij verwijderen bronbemaling filters en stijgbuizen verwijderen
en het gat vullen met zand

MUNITIESCHEIDING

Aanbrengen munitiescheidingsinstallatie.
Aanbrengen munitiescheidingsinstallatie.
Munitiescheidingsinstallatie conform WSCS-OCE
Ten behoeve van het scheiden in:

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden munitiescheidingsinstallatie.
instandhouden munitiescheidingsinstallatie.
Munitiescheidingsinstallatie aangebracht volgens
bestekspostnr. ...

kg

keer

keer

EUR

dag

1,00

1,00

1,00

1,00
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160830

160840

160850

1609

160910

6108

610810

6111

611110

611120

610299

610299

169999

160199

610899

611101

611101

Verwijderen munitiescheidingsinstallatie.
Verwijderen munitiescheidingsinstallatie.
Munitiescheidingsinstallatie volgens bestekspostnr. ...

Toepassen munitiescheidingsinstallatie.
Toepassen munitiescheidingsinstallatie.
Munitiescheidingsinstallatie conform WSCS-OCE
Ten behoeve van het scheiden in:

Met materiaal van de aannemer

Munitiescheiding CE.

Munitiescheiding CE.

Betreft het gecontroleerd scheiden en identificeren van
vermoedelijke CE conform het vooronderzoek, zie bijlage
"Vooronderzoek"

Met behulp van een munitiescheidingsinstallatie volgens
bestekspostnr. ...

Situering: ...

Grondsoort: ... met puin/ afval/ schroot en CE
Hoeveelheidsbepaling: ...

Grond scheiden in:

in het proces-verbaal van oplevering

OVERDRACHT CE

Overdracht CE.

Overdracht CE.

Betreft CE aangetroffen bij bestekspostnr(s). ...
Overdracht van CE aan de Explosievenopruimings Dienst
Defensie (EODD) conform WSCS-OCE

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Opstellen proces-verbaal van tussenoplevering.

Opstellen proces-verbaal van tussenoplevering.

Het op verzoek van de directie opstellen van een proces-
verbaal van tussenoplevering voor een deel van het totale
opsporingsgebied

deel 3 artikel 16.03.73

TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

T.b.s. werknemer, senior OCE-deskundige.
Ter beschikking stellen van werknemers.

Inclusief detectieapparatuur voor het opsporen van CE

T.b.s. werknemer, OCE-deskundige.

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers: OCE-deskundige conform WSCS-OCE
Inclusief detectieapparatuur voor het opsporen van CE

Met inbegrip van beoordeling en registratie van de gegevens

Het proces-verbaal van tussenoplevering dient te voldoen aan

Werknemers: senior OCE-deskundige conform WSCS-OCE

EUR

dag

m3

keer

st

uur

uur

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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TER
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611130

6112

611210

611220

611230

611101

611203

611205

611204

T.b.s. werknemer, assistent OCE-deskundige.

Ter beschikking stellen van werknemers.

Werknemers: assistent OCE-deskundige conform WSCS-
OCE

Inclusief detectieapparatuur voor het opsporen van CE

TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

T.b.s. hydraulische graafmachine, OCE.

Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.

Machine voor gecontroleerd grondwerk in verdacht gebied
Voorzien van de materieel-technische veiligheids-
voorzieningen conform WSCS-OCE

Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

T.b.s. wiellader, OCE.

Ter beschikking stellen van een wiellader.

Machine voor gecontroleerd grondwerk in verdacht gebied
Voorzien van de materieel-technische veiligheids-
voorzieningen conform WSCS-OCE

Bakinhoud: ten minste 1 m3

T.b.s. vrachtauto, OCE.

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
Vrachtauto voor transport van verdachte grond
Voorzien van de materieel-technische veiligheids-
voorzieningen conform WSCS-OCE
Laadvermogen: ten minste 16 ton

Hydraulisch kipbaar

uur

uur

uur

uur

1,00

1,00

1,00

1,00
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BESTEKS

CATALOGUSNUMMER

EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER _|CODE 123456 VERPLICHTING INLICHTING
9 STAARTPOSTEN
91 EENMALIGE KOSTEN
910010 |000000 | | | | | | [eeereerrreermeenieeeneennns
918870 [{000000 Korting
Korting
918880 |000000 Overige eenmalige kosten
Overige eenmalige kosten
919990 (000000 Totaal eenmalige kosten EUR N
Totaal eenmalige kosten
95 STELPOSTEN
950010 {610501 Stelpost, opsporen CE. EUR 1,00 |V
Stelpost.
Opsporen CE
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en

werkzaamheden

Acceptatiekosten van onderzoek verstorende materialen en

niet-strategisch schroot

Onvoorzienbare kosten voor de opsporing van Conventionele

Explosieven
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HFD PAR ART LID
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
01 13 06 ALGEMEEN

01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer
een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- een projectplan opsporen CE.

01 14 BOUWSTOFFEN
01 14 04 PROCESCERTIFICATIE
71 Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. het opsporen van Conventionele Explosieven is een geldig *

WSCS-OCE procescertificaat vereist.

V66r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op
zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

16 OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN *

16 01 BEGRIPPEN OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN

16 01 71 ALGEMEEN *
71 Te verstaan is onder: *

a. CE: Conventionele Explosieven;

b. EODD: Explosieven Opruimingsdienst Defensie;

c. OCE: Opsporen Conventionele Explosieven;

d. WSCS-OCE: Werkveldspecifiek Certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele
Explosieven.

In het Werkveldspecifieke certificatieschema WSCS-OCE is onder 2. Definities een lijst met begrippen en
afkortingen opgenomen.

16 01 72 BEDEKKING *

71 Onder bedekking wordt verstaan de te verwijderen verharding met inbegrip van de fundering, alsmede *
graszoden voor zover deze laatste afzonderlijk in het bestek zijn vermeld.

16 01 73 GRONDSOORTEN *
71 Te verstaan is onder: *
a. slappe grond: sterk waterhoudende grond die vioeibaar tot brijachtig is en niet met een schop kan worden
verwerkt;

b. losse grond: grond die zonder andere hulpmiddelen dan een schop kan worden verwerkt;

c. vaste grond: grond die grotendeels met de schop of spade kan worden verwerkt, doch waarbij gebruik van
houweel of hak noodzakelijk kan zijn;

d. zware grond: grond voor de verwerking waarvan het gebruik van houweel, hak of machines noodzakelijk is.

16 02 EISEN EN UITVOERING OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN *
16 02 71 ALGEMEEN *
71 Bij het werken in van explosieven verdacht terrein dienen de door de aannemer getroffen maatregelen ten *

behoeve van veiligheid en gezondheid van de bij het werk betrokkenen in overeenstemming te zijn met het
Werkveldspecifieke certificatieschema WSCS-OCE.

72 Het Werkveldspecifieke certificatieschema WSCS-OCE en een overzicht van aannemers die beschikken over *
het "Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven" zijn te downloaden van de website van de
Stichting Certificering Vuurwerk en Explosieven (SCVE): www.scve.nl/opsporen+ce.
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71
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73
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74

71

GRONDWERK, ONTGRAVING

Te handhaven (stobben van) struiken en vaste planten, die ter plaatse van een te maken ontgraving
voorkomen, ruim uitsteken, gescheiden houden van de te ontgraven grond en tegen uitdroging beschermen.

Indien het bestek voorziet in het opnemen van een sleufbedekking van graszoden, de graszoden steken met
een dikte van 0,03 & 0,05 m.

De blijvende grondslag niet roeren.
In de bodem door verwijdering van voorwerpen ontstane gaten vullen en verdichten.

Het naast de ontgraving opslaan van uitgekomen grond dient op zodanige afstand van de ontgraving te
geschieden dat hierdoor geen inkalving ontstaat.

GRONDWERK, AANVULLING

Tenzij het bestek anders vermeldt, een ontgraving aanvullen met de uitgekomen grond. Deze aanvulling
zodanig uitvoeren dat de verschillende grondsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats
terugkomen.

Bevroren grond niet verwerken in de aanvulling.
In beplantingszones geen sneeuw in de aanvulgrond verwerken.

De verdichting van de aanvulling bij ‘graven en aanvullen sleuf' wordt bepaald met behulp van de
indringingsweerstand overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.05.71.

INFORMATIE-OVERDRACHT OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN
OPSTELLEN PROJECTPLAN ONDERZOEK

Binnen twee weken na de opdracht van het werk biedt de aannemer een projectplan gedateerd en
ondertekend in tweevoud analoog en digitaal in PDF-formaat aan de directie ter goedkeuring aan.

Het projectplan dient in overeenstemming te zijn met het het Werkveldspecifieke certificatieschema WSCS-
OCE.

Het overeenkomstig lid 71 opgestelde projectplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een
gedetaileerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de opdracht houdt de aannemer een bespreking met de
directie over het projectplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet
dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

In afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang van het werk worden aangemerkt
de veertiende dag na de dag waarop de bespreking als bedoeld in lid 73 heeft plaatsgevonden.

RAPPORTAGE DETECTIEONDERZOEK

De aannemer dient een rapportage van het detectieonderzoek aan te leveren. In de rapportage dient ten
minste te zijn opgenomen:
- de veldwerkregistraties conform het Werkveldspecifieke certificatieschema WSCS-OCE;
- de objectenlijst conform het Werkveldspecifieke certificatieschema WSCS-OCE;
- een overzicht van verstoringen met interpretatie van de meetgegevens;
- een tabel met oppervlaktes van het onderzochte gebied:
o Totale oppervlakte;
o Oppervlakte gedetecteerd gebied;
0 Oppervlakte niet gedetecteerd gebied,;
o Oppervlakte wel te interpreteren gebied;
o Oppervlakte niet te interpreteren gebied.
- een tabel met dieptes van verdachte objecten:
o Aantal verdachte objecten van 0 tot 0,5 m-mv;
o Aantal verdachte objecten van 0,5 tot 1,0 m-mv;
o Aantal verdachte objecten van 1,0 tot 1,5 m-mv;
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16 03 73

16 04

72

73

74

71

72

73

74

o Aantal verdachte objecten van 1,5 tot 2,0 m-mv;

o Aantal verdachte objecten van 2,0 tot 4,0 m-mv;

o Aantal verdachte objecten dieper dan 4,0 m-mv.
- een situatietekening met de meetgegevens.

Er moet worden geleverd:

- rapportage analoog in tweevoud en digitaal in PDF-formaat;

- objectenlijst in Excel;

- een CAD-bestand in dwg formaat, versie 2008 met daarop een visualisatie van de meetvelden in kleur als
onderlaag van de topografische plattegrond;

- een opslagmedium voorzien van een USB-aansluiting met daarop een kopie van de onbewerkte meetdata
van het detectieonderzoek, in .efl, .uxo en/of Magneto bestanden;

Voor controle van de ter goedkeuring aangeboden stukken heeft de directie maximaal twee kalenderweken
nodig na ontvangst van de stukken.

Er moet tevens worden geleverd:

- meetgegevens met situatietekening in uitwisselingsformaat (.uxo, Vallon Eva 2000, Magneto of
gelijkwaardig);

- opslagmedium voorzien van een USB-aansluiting met daarop een kopie van de onbewerkte
meetdata in standaard uitwisselingsformaat (.uxo).

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING

De aannemer stelt een proces-verbaal van oplevering op. Het proces-verbaal van oplevering dient in
overeenstemming te zijn met het Werkveldspecifieke certificatieschema WSCS-OCE.

De aannemer biedt het proces-verbaal van oplevering gedateerd en ondertekend in tweevoud analoog en
digitaal in PDF-formaat aan de directie ter goedkeuring aan.

Bij het proces-verbaal van oplevering dient te worden geleverd een CAD-bestand in dwg formaat, versie 2008
met daarop een digitale CE bodembelastingkaart van het werk-/opsporingsgebied geprojecteerd op een
ondergrond van de omgeving (GBKN) met daarop aangegeven de ligging ten opzichte van het
Rijksdriehoeknet (door middel van RD-coérdinaten).

Onderstaand de criteria waaraan de CE bodembelastingskaart moet voldoen:
- Eén DWG bestand met daarop alle bekende vrijgave gegevens.
- Inzichtelijk moet worden welke gebieden op welk kaliber zijn vrijgegeven en onder welk PvO dit valt.
- EIk PvO moet een eigen vak krijgen met daarin het betreffende volgnummer.
- Dit vak moet goed kenbaar gemaakt worden middels een rode lijn en voorzien van het volgnummer middels
tekst in de tekening.
- De indeling van kalibers moet gekoppeld worden aan een kleur:
o Vrijgegeven >20mm = blauw
o Vrijgegeven >20lbs = geel
o Vrijgegeven >99Ibs = groen
o Niet benaderbaar ivm verstoring,( (half)verharding, gebouwen en ondergrondse infra) = rood
- Bij deze laatste categorie dient door aannemer worden aangegeven of het op basis van de huidige
technieken wel mogelijk is om de gegeven te interpreteren.
- Indeling van kalibers + naam aannemer = laag in .DWG bestand
Bijvoorbeeld: "Vrijgegeven >20mm (Naam Aannemer)"
- Leveren shapefile van .DWG bestand

Voor controle van de ter goedkeuring aangeboden stukken heeft de directie maximaal twee kalenderweken
nodig na ontvangst van de stukken.

RISICOVERDELING EN GARANTIES OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN
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KOSTEN VAN VEILIGHEID CONFORM WSCS-OCE

In deel 2.2 van het bestek is aangeven voor welke werkzaamheden of groepen van werkzaamheden veiligheid
conform het Werkveldspecifieke certificatieschema WSCS-OCE van toepassing is. Een onderbouwing hiervan
is in het V&G-plan opgenomen.

De kosten kunnen worden berekend op basis van de maatregelen conform het Werkveldspecifieke
certificatieschema WSCS-OCE. Het gecalculeerde totaalbedrag van de kosten kan worden verdisconteerd in
een prijs per eenheid, bijvoorbeeld in de prijs per oppervlakte opsporingswerkzaamheden. Het gaat om de
kosten die samenhangen met de eisen uit hoofdstuk 6 van het Werkveldspecifieke certificatieschema WSCS-
OCE.

DROOGMAKING EN DROOGHOUDING

Indien de te verrichten werkzaamheden ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving meer omvatten
dan het afvoeren van hemelwater en uittredend grondwater door middel van een open bemalingsinstallatie,
worden deze werkzaamheden als meer werk vergoed, voor zover deze werkzaamheden niet in het bestek zijn
voorgeschreven.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN
INDRINGINGSWEERSTAND VOOR ONTGRAVEN

Voordat met het graven wordt begonnen, bepaalt de aannemer de indringingsweerstand van de te ontgraven
grond door middel van sonderen. Hiertoe per are terrein één sondering verrichten met dien verstande dat:

- het totaal aantal sonderingen ten minste drie bedraagt;

- de directie kan verlangen dat het aantal sonderingen tot ten hoogste vier per are terrein wordt verhoogd ter
verkrijging van een representatief beeld van de indringingsweerstand.

AANVULLEN ONTGRAVING

Tot het aanvullen van een ontgraving wordt tevens gerekend het weer op de oorspronkelijke plaats
aanbrengen van de bij het ontgraven gescheiden gehouden (stobben van) struiken en vaste planten.

INDRINGINGSWEERSTAND NA AANULLEN EN VERDICHTEN

Van ontgravingen waarvan de indringingsweerstand overeenkomstig artikel 16.05.71 is bepaald, bepaalt de
aannemer na aanvullen en verdichten de indringingsweerstand door middel van sonderen. Hiertoe per
ontgraving een sondering verrichten.

De sonderingen als bedoeld in het vorige lid uitvoeren over de gehele diepte van de aanvulling. Indien voor
aanvulling zand is voorgeschreven dat voldoet aan de eisen gesteld in artikel 22.06.01 of 22.06.03 van de
Standaard, de sondering over een laagdikte van ten hoogste 0,30 m uitvoeren.

De meetgegevens dateren en voorzien van een eenduidige plaatsaanduiding. Deze gegevens desgevraagd
aan de directie verstrekken.

OPNEMEN EN HERSTELLEN BEDEKKING

Tot het opnemen en (tijdelijk) herstellen van bedekking wordt tevens gerekend het verwijderen en na het
aanvullen van de ontgraving weer aanbrengen van de in ter plaatse van de ontgraving aanwezige
kantopsluitingen, waaronder trottoir- en opsluitbanden, voor zover dit voor de uitvoering van de
werkzaamheden noodzakelijk is.

Tenzij het bestek anders vermeldt, behoort tot het (tijdelijk) herstellen van een bestrating tevens het leveren van
het benodigde straat- en afstrooizand ten behoeve van het herstellen met een hoeveelheid van ten hoogste 1
m3 per 50 m2 bestrating.

MEET- EN REKENMETHODEN OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN
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BEPALING INDRINGINGSWEERSTAND

De indringingsweerstand meten met behulp van een continu-registrerend sondeerapparaat. Het meetbereik
dient ten minste 5 MPa te bedragen en het dieptebereik ten minste 0,60 m.

Sonderingen ten behoeve van het vergelijken van de indringingsweerstand voor het ontgraven met de
indringingsweerstand na het aanvullen en verdichten, uitvoeren met eenzelfde sondeerapparaat voorzien van
een conus met dezelfde afmetingen.

WERK ALGEMENE AARD
EISEN EN UITVOERING
OPNEMEN BESTAANDE TOESTAND

Bij het opnemen van de bestaande toestand terreinen en objecten ten behoeve van een opsporingsonderzoek
CE moet van alle opsporingsonderzoek verstorende objecten het volgende in de rapportage worden
aangegeven:

- een korte beschrijving van het object;

- het materiaal waaruit het object bestaat;

- de afmetingen en/of het volume van het object;

- de milieuhygiénische hoedanigheid van het materiaal (organoleptisch bepaald).



